



Parco Naturale Regionale di Tepilora

Avviso pubblico Manifestazione di Interesse per l'affidamento dei servizi tecnici, relativamente all'intervento denominato "Completamento centro servizi e casa scout" in Comune di Lodè.- Importo finanziamento €. 650.000, (corrispettivo stimato di importo superiore ad euro 40.000,00 – art. 36, comma 2 lett. b, art. 157, comma 2 e art. 216, comma 9, D. Lgs. 50/2016 "Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione)

CUP: H51E16000410002.

Bitti, 27 aprile 2018. Prot. 199

AVVISO RISULTANZE SORTEGGIO PUBBLICO

In conformità all' art. 13 dell' Avviso Pubblico di cui alla determinazione n. 102 del 09/11/2017, relativo alla ricerca di manifestazioni di interesse per l'affidamento dei servizi tecnici in oggetto, si comunica che in **data 13/04/2018**, nella sede dell' Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora sita in Via A. Deffenu 69 (ex sede giudice di pace). - 08020 – Bitti (Nu), si sono svolte le procedure relative al sorteggio pubblico per l'individuazione di **n. 5** soggetti da invitare alle successive fasi della procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Con determinazione n. 38 datata 27/04/ 2018 del Responsabile del Servizio Tecnico è stato approvato il Verbale di sorteggio datato 13/04/2018, svoltosi in seduta pubblica ed effettuato tra i numeri di protocollo assegnati e non tra i nominativi identificanti i soggetti da sorteggiare, corrispondenti alle richieste pervenute e ritenute valide a seguito di verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione così come riportato nella seguente **Tabella A** contenuta nel verbale N. 2 datato 28/03/2018:

NUM.	NUM. TIPO	DATA PROT.	ORA ARRIVO	OPERATORE ECONOMICO
1	198 A	14/11/2017	Nei termini	Omissis
2	203 A	14/11/2017	Nei termini	Omissis
3	208	15/11/2017	Nei termini	Omissis

	A			
4	239 A	17/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
5	242 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
6	243 A	17/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
7	247 A	17/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
8	253 A	20/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
9	257 A	20/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
10	260 A	20/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
11	263 A	21/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
12	266 A	21/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
13	271 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
14	273 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
15	279 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
16	282 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
17	285 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
18	293 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
19	296 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>

20	298 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
21	301 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
22	310 A	24/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
23	314 A	24/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
24	317 A	24/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
25	324 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
26	333 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
27	336 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
28	337 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
29	340 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
30	342 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
31	345 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
32	353 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
33	359 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
34	362 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
35	364 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
36	370	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>

	A			
37	371 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
38	373 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
39	379 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
40	383 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
41	387 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
42	388 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
43	392 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
44	394 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
45	396 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
46	400 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
47	402 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
48	409 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
49	413 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
50	415 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
51	418 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
52	425 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>

53	430 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
54	433 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
55	436 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
56	439 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
57	441 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
58	444 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
59	448 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
60	450 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
61	452 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
62	454 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
63	457 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
64	463 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
65	467 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
66	469 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
67	470 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
68	476 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>

69	477 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
70	481 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
71	485 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
72	487 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
73	497 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
74	501 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
75	505 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
76	506 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
77	507 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
78	510 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
79	516 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
80	517 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
81	522 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
82	524 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
83	525 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
84	526 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>

85	532 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
86	539 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
87	540 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
88	544 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
89	546 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
90	556 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>

Allegato A (verbale di sorteggio pubblico datato 13/04/2018)- DITTE SORTEGGIATE:

PROT.	DATA	ORA ARRIVO	OPERATORE ECONOMICO
260	20/11/2017	Nei termini	Omissis
546	30/11/2017	“	Omissis
505	30/11/2017	“	Omissis
450	29/11/2017	“	Omissis
359	29/11/2017	“	Omissis

Allegato B (verbale di sorteggio pubblico datato 13/04/2018)- DITTE NON SORTEGGIATE

PROT.	DATA PROT.	ORA ARRIVO	OPERATORE ECONOMICO
198 A	14/11/2017	<i>Nei termini</i>	Ing. Francesco Frongia Via Cocco Ortu, 75 09128 CAGLIARI PEC: francesco.frongia@ingpec.eu
203 A	14/11/2017	<i>Nei termini</i>	Studio Progetto S.r.l. via dei Gonzaga 203 00164 Roma PEC: studioprogetto.eng@pec.it
208 A	15/11/2017	<i>Nei termini</i>	Lo Studio” -Studio associato di Morittu e Zoroddu Salvatore C.so V.Emanuele 90 SARULE PEC: luigi.morittu@geopec.it

239 A	17/11/2017	Nei termini	Settanta7 Studio Associato Corso Principe Eugenio n. 2 –10122 Torino PEC:.settanta7@pec.it
242	28/11/2017	Nei termini	Studio Bradaschia PEC: studiobradaschia@pec.studiobradaschia.it
243 A	17/11/2017	Nei termini	STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE ANTONIO COLUMBANO PEC: giuseppeantonio.columbano@ingpec.eu
247 A	17/11/2017	Nei termini	Arch. Mauro Manna 1AX Architetti Associati Via dei Marsi 10 – 00185 Roma PEC: 1ax_associati@pec.1ax.it
253 A	20/11/2017	Nei termini	Ing. Mirko Pone Via Cavour,123 Pollenta PEC: mirko.pone@oedigna.it
257 A	20/11/2017	Nei termini	Ing. Cristiano Tanas, via Sant'Efisio n.8 09044 Quartucciu PEC: cristiano.tanas@ingpec.eu
263 A	21/11/2017	Nei termini	Ing. Francesco Trudu PEC: francesco.trudu@ingpec.eu
266 A	21/11/2017	Nei termini	SENCO SRLS-Società di ingegneria Via Ogliastro 28,09121 Cagliari PEC: senco@facilepec.com
271 A	22/11/2017	Nei termini	Ing. Francesca MULVONI Via Baronìa n° 17 09121 CAGLIARI PEC: francesca.mulvoni@ingpec.eu
273 A	22/11/2017	Nei termini	STUDIO TECNICO FRANZESE ING. NICOLA FRANZESE VIA REGGIO CALABRIA N° 12 87100 COSENZA PEC : nicola.franzese.c12841@ingpec.eu
279 A	22/11/2017	Nei termini	RTP Arch. Antonio Sebastiano GAIAS- Arch. Debora Solinas Geologo Michele Corona PEC: ANTONIOSGAIAS@ARCHIWORLDPEC.IT
282 A	22/11/2017	Nei termini	Progest - Studio Professionale Associato via Marittima, 153 - 03100 Frosinone (FR) PEC: catia.bianchi@ingpec.eu
285 A	22/11/2017	Nei termini	Metassociati s.r.l PEC: metassociati@pec.it
293 A	22/11/2017	Nei termini	OCRA SRL VIA CASTELROSSO 10 ROMA PEC: v.ramirespomella@pec.archrm.it
296 A	22/11/2017	Nei termini	RTP Cuccu -Vioili Via Porcella, 169 TERRALBA (OR) PEC: g.cuccu@anchor.it

298 A	22/11/2017	Nei termini	Studio di Ingegneria - Ing. Ledda Alberto Via Giuseppe Peretti 2A, 09047, Selargius (Ca) E-mail: alberto.ledda@tiscali.it PEC:alberto.ledda@ingpec.eu
301 A	22/11/2017	Nei termini	Ing Stefano Floridia PEC:stefano.floridia@ingpec.eu
310 A	24/11/2017	Nei termini	Ing. Silvestro Boi via Peretti Selargius PEC: silvestro.boi@ingpec.eu
314 A	24/11/2017	Nei termini	Ing.Roberto Cabiddu Via B.Artacci, 6 08049 Villagrande Strisaili (OG) PEC: roberto.cabiddu@ingpec.eu
317 A	24/11/2017	Nei termini	Ing. Maurizio Mascia via Pola 18 CAGLIARI PEC: maurizio.mascia@ingpec.eu
324 A	28/11/2017	Nei termini	LOBINA LUIGI - VIA TRIESTE N. 93 09047 - SELARGIUS (CA) PEC: gigi.lobina@legalmail.it
333 A	28/11/2017	Nei termini	Copir_Srls Nuoro PEC: copiringegneria@pec.it
336 A	28/11/2017	Nei termini	Ing.. Nioi Nicola PEC: nicola.nioi@ingpec.eu
337 A	28/11/2017	Nei termini	Arch. Sergio Ticca STUDIO DI ARCHITETTURA CENAMI SIMONETTI TICCA Via Roma n°94 PEC: sergio.ticca@archiworldpec.it
340 A	28/11/2017	Nei termini	ING. FULVIO MAURIZIO PISU VIA MARCONI 82 08045 LANUSEI PEC: fulviomaurizio.pisu@ingpec.it
342 A	28/11/2017	Nei termini	SOPHOS ENGINEERING Srl PEC: sophos@pec.it
345	28/11/2017	Nei termini	STEFANO VOLPE -STUDIO DI INGEGNERIA San Nicolò d'Arcidano (OR) via Regina Elena63-09097- PEC:stefano.volpe@ingpec.eu
353 A	29/11/2017	Nei termini	PAN ASSOCIATI S.R.L. via Don Carlo Porro n. 6 Milano PEC: studio.panassociati@pec.it
362 A	29/11/2017	Nei termini	RTP MONTISCI-DETTORI-FIORI-FARRIS VIA BACONE 4 - 09134 CAGLIARI PEC: francesco.fiori@ingpec.eu
364 A	29/11/2017	Nei termini	ING. GIANLUCA FIGUS San Gavino Monreale PEC:gianluca.figus@ingpec.eu

370 A	29/11/2017	Nei termini	Sud Ovest Engineering S.r.l. PEC: soesrl@legalmail.it
371	29/11/2017	Nei termini	Prof. Arch. Antonello Stella e-mail stlnnl@unife.it PEC: antonello.stella.arch@pec.archrm.it
373 A	29/11/2017	Nei termini	ARCH. VIRGILIO COLOMO VIA UGO FOSCOLO 43 08100 NUORO PEC: virgilio.colomo@archiworldpec.it
379 A	29/11/2017	Nei termini	MARIO CASCIU ARCHITETTO PEC: MARIOCASCIU.PEC@ARCHITETTICAGLIARI.IT
383 A	29/11/2017	Nei termini	Beraldo & Marras Architetti Associati studio@beraldoemarras.it studio@pec.beraldoemarras.it
387 A	29/11/2017	Nei termini	SCS SOCIETA' DI INGEGNERIA AMBIENTE E TERRITORIO PEC: esseciesse@pec.it
388 A	29/11/2017	Nei termini	Studio Tecnico Ing. Giordano Fadda San Gavino Monreale (SUD-SARDEGNA) CAP 09037 - viale Trieste 70 PEC: giordano.fadda@ingpec.eu
392 A	29/11/2017	Nei termini	MARCELLO ANGIUONI INGEGNERE VIA TULLIO BUSACHI n°7 09170 – ORISTANO PEC: marcello.angiuoni@ingpec.eu
394 A	29/11/2017	Nei termini	Società di Ingegneria M.T.A. srl E-mail info@mt-arch.it PEC: mta@pec.it
396 A	29/11/2017	Nei termini	LOBINA ELISABETTA- VIA TRIESTE N. 93 SELARGIUS (CA) PEC: eli.lobina@pec.it
400 A	29/11/2017	Nei termini	Arch.Luca Cubadda PEC: cubadda.arks@pec.it
402 A	29/11/2017	Nei termini	Jaff associati ingegneria e architettura PEC: alessandro.jaff@pec.architettifirenze.it
409 A	29/11/2017	Nei termini	RTP "ORTU E PILLOLA + DESSI' + GIOVANETTI" E-mail studio@ortupillola.it. PEC: studio@pec.ortupillola.it
413 A	29/11/2017	Nei termini	Tonino Tola Architetto PEC: t.tola@anchor.it
415 A	29/11/2017	Nei termini	Studio Amati srl E-mail mail@studioamati.it PEC: studioamati@pec.it
418 A	29/11/2017	Nei termini	RTP Nieddu – Piroddi – Nieddu PEC: stefano@pec.studionieddu.com

425 A	29/11/2017	Nei termini	DOTT.ARCH. CIRIACO SANNA VIA VERDI, 74 -08100 NUORO (NU) PEC: CIRIACO.SANNA@ARCHIWORLDPEC.IT
430 A	29/11/2017	Nei termini	Ing. Coghe Angelo PEC: angelo.coghe@ingpec.eu
433 A	29/11/2017	Nei termini	RTP Costituendo Presting srl – Ing Coni – Geol Fadda PEC: prestring@pec.it
436 A	29/11/2017	Nei termini	TELLUS ENGINEERING SRL... .. VIA GENOVA 6 09125 CAGLIARI. PEC: tellus@gigapec.it
439 A	29/11/2017	Nei termini	RTP. LAI-GHISU-FRAU- DELLA MARIANNA VIA DEI GRILLI 29 CAGLIARI PEC: marcello.lai@pec.eu
441 A	29/11/2017	Nei termini	DOTT. ING. GIANMARCO MUREDDU DOTT. ING. ANTONELLO SECCHI DOTT. ING. PAOLA MACCIONI GEOM. CLAUDIO MURGIA PEC: gianmarco.mureddu@ingpec.eu
444 A	29/11/2017	Nei termini	Arch. Aron Murgia PEC: a.murgia@anchor.it
448 A	29/11/2017	Nei termini	Ing. Diego Porcu Via f.lli Kennedy n. 10 08100 Nuoro PEC: diego.porcu@ingpec.eu
452 A	29/11/2017	Nei termini	Arch. Antonio Menecucci PEC: antonio.menicucci@archiworldpec.it
454 A	29/11/2017	Nei termini	RTP. URGU-SABA-PISANU -FLORIS VIA BAYLE 41 CAGLIARI PEC: arch.urgu.pec@architetticagliari.it
457 A	29/11/2017	Nei termini	Ing. Gianmarco Manis via Gobetti6-09036-Guspini (SUD-SARDEGNA) E-mail ing.manis@gmail.com PEC:gianmarco.manis@ingpec.eu
463	30/11/2017	Nei termini	RTP. F. Galdieri, PROST srl, G. Galdieri, S. Nudda E-mail franco.galdieri@prost.it PEC:franco.galdieri@archiworldpec.it
467 A	30/11/2017	Nei termini	Costituendo RTP Vincenzi- Sanna- Barraccu PEC: francescogiuseppe.sanna@archiworldpec.it
469 A	30/11/2017	Nei termini	Rossana Atena Via Ercolino Scalfaro 3/5 – 00144 Roma RM E-mail: rossana@atenastudio.it PEC: rossana.atenas@archiworldpec.it

470 A	30/11/2017	Nei termini	COSTITUENDO R.T. Capogruppo Ing. GIAMPIERO LAVENA E-mail: giampierolavena@gmail.com PEC: giampiero.lavena@ingpec.eu
476 A	30/11/2017	Nei termini	Arch. Francesco Piga Via Tullio Busachi n. 7 09170 Oristano PEC: f.piga@anchor.it
477 A	30/11/2017	Nei termini	RTP ABEILLE Loche – Campus- Meli- Pintor- Porcu- Sechi Studio Associato PEC: a.loche@anchor.it
481 A	30/11/2017	Nei termini	MARIANNA MASULI VIA MUGINA 26 08100 NUORO PEC: marianna.masuli@archiworldpec.it
485 A	30/11/2017	Nei termini	Ing Melis Renato PEC: renato.melis2@ingpec.eu
487 A	30/11/2017	Nei termini	Architetto Antonio Dejua Via Vittorio Emanuele n.64, 08022 Dorgali (NU) PEC: antonio.dejua@archiworldpec.it
497 A	30/11/2017	Nei termini	Arch. Alberto Antioco Loche Via F. crispi n. 8 09170 Oristano (OR) E-mail arch.loche@gmail.com PEC:a.loche@anchor.it
501 A	30/11/2017	Nei termini	Ing. Niffoi Franco PEC: franco.niffoi@archiworldpec.it
506 A	30/11/2017	Nei termini	Costituendo R.T.P. Ing. Emiliano Fini,Arch. Caterina Calvisi, Arch. Maria Grazia Calvisi emiliano.fini77@gmail.com e.fini@pec.ording.roma.it
507 A	30/11/2017	Nei termini	Ing.Tendas Emanuele PEC: emanuele.tendas@pec.it
510 A	30/11/2017	Nei termini	R.T.P. LOBINA PEC: stefanlobina@pec.it
516 A	30/11/2017	Nei termini	ARCH. ROBERTA BARTOLONE Cannaregio 5150 A 30121 Venezia PEC: arch. bartolone@pec.it
517 A	30/11/2017	Nei termini	Ing. Carlo Pisanu PEC: carlo.pisanu@ingpec.eu

522 A	30/11/2017	Nei termini	ing. Palmas Antonio Diego via Spano n.16 - 09170 Oristano PEC: antoniodiego.palmas@ingpec.eu
524 A	30/11/2017	Nei termini	Arch. Nazario A.M.Fusco PEC: arch.nazariofusco@architetticagliari.it
525 A	30/11/2017	Nei termini	ARCH. ROBERTA SATTA PEC: r.satta.pec@architetticagliari.it
526 A	30/11/2017	Nei termini	Arch Simona Barbara Sanna PEC: SIMONA.SANNA@ARCHIWORLDPEC.IT
532 A	30/11/2017	Nei termini	ARCH. SALVATORE ZANDA PEC: zanda.s.pec@architetticagliari.it
539 A	30/11/2017	Nei termini	RTP SPA SRL Piazza Garibaldi 4 Cagliari PEC: spacagliari@pec.it
540 A	30/11/2017	Nei termini	Ing. Francesco Zucca E-mail ingfrancescozucca@gmail.com PEC: francesco.zucca@ingpec.eu
544 A	30/11/2017	Nei termini	Ing. Oggianu Francesca PEC: francesca.oggianu@ingpec.eu
556 A	30/11/2017	Nei termini	ING Sedda Michele PEC: michele.sedda@ingpec.eu

Allegato B1(verbale di sorteggio pubblico datato 13/04/2018)- DITTE NON AMMESSE AL SORTEGGIO

PROT.	DATA PROT.	ORA ARRIVO	OPERATORE ECONOMICO	MOTIVO ESCLUSIONE
288 A	22/11/2017	Nei termini	Ing. Alessandro Ragnedda Via Mameli, 21 07021 Arzachena - SS Pec: alessandro.ragnedda@ingpec.eu	Carenza documentazione non sanata ai sensi dell' art. 83 D.Lgs 50/2016 come da richiesta inoltrata via PEC prot. 55/2018
308 A	29/11/2017	Nei termini	Carta Antonio Michele Via Ariosto 28 07026 Olbia (SS) E-mail cartamich@tiscali.it PEC: antoniomichele.carta@geopec.it	Carenza documentazione non sanata ai sensi dell' art. 83 D.Lgs 50/2016 come da richiesta inoltrata via PEC prot. 49/2018
422 A	29/11/2017	Nei termini	RTP Ing. Luigi Cannas Pec: l.cannas@anchor.it	Carenza documentazione non sanata ai sensi dell' art. 83 D.Lgs 50/2016 come da richiesta inoltrata via PEC prot. 52/2018

514 A	30/11/2017	Nei termini	Carta Antonio Corso Vittorio Veneto, 247 08021 – Bitti (NU) E-mail – studiocardanto@tiscali.it PEC: - antonio.carta@geopec	Istanza presentata non si riferisce alla procedura in oggetto
551 A	30/11/2017	Nei termini	RTP Ing. Marcello Calia Via Salaris 14 08100 – Nuoro PEC: marcello.calia@ingpec.eu	Mancanza dei requisiti richiesti dall' Art. 10.3 lett c) dell' Avviso

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Marino Satta