



Parco Naturale Regionale di Tepilora

Avviso pubblico Manifestazione di Interesse per l'affidamento dei servizi tecnici, relativamente all'intervento denominato "Realizzazione di un centro servizi, informazioni turistiche, visite, per il Parco di Tepilora" in Comune di Torpè - Importo finanziamento €. 550.000, (corrispettivo stimato di importo superiore ad euro 40.000,00 – art. 36, comma 2 lett. b, art. 157, comma 2 e art. 216, comma 9, D. Lgs. 50/2016 "Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione")

CUP: H41E16000670002.

Bitti, 27 aprile 2018. Prot. 200

AVVISO RISULTANZE SORTEGGIO PUBBLICO

In conformità all' art. 13 dell' Avviso Pubblico di cui alla determinazione n. 101 del 09/11/2017, relativo alla ricerca di manifestazioni di interesse per l'affidamento dei servizi tecnici in oggetto, si comunica che in **data 13/04/2018**, nella sede dell' Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora sita in Via A. Deffenu 69 (ex sede giudice di pace). - 08020 – Bitti (Nu), si sono svolte le procedure relative al sorteggio pubblico per l'individuazione di **n. 5** soggetti da invitare alle successive fasi della procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Con determinazione n. 37 datata 27/04/ 2018 del Responsabile del Servizio Tecnico è stato approvato il Verbale di sorteggio datato 13/04/2018, svoltosi in seduta pubblica ed effettuato tra i numeri di protocollo assegnati e non tra i nominativi identificanti i soggetti da sorteggiare, corrispondenti alle richieste pervenute e ritenute valide a seguito di verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione così come riportato nella seguente **Tabella A contenuta nel verbale N. 2 datato 28/03/2018:**

NUM.	NUM. TIPO	DATA PROT.	ORA ARRIVO	OPERATORE ECONOMICO
1	199 A	14/11/2017	Nei termini	Omissis
2	207 A	15/11/2017	Nei termini	Omissis
3	236	17/11/2017	Nei termini	Omissis

	A			
4	240 A	17/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
5	241 A	17/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
6	246 A	17/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
7	252 A	20/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
8	258 A	20/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
9	261 A	20/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
10	264 A	21/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
11	269 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
12	272 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
13	274 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
14	276 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
15	281 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
16	286 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
17	294 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
18	295 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
19	299 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
20	302 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>

21	311 A	24/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
22	315 A	24/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
23	316 A	24/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
24	318 A	24/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
25	326 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
26	328 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
27	331 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
28	332 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
29	334 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
30	338 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
31	339 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
32	341 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
33	352 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
34	355 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
35	356 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
36	357 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
37	358 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
38	363	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>

	A			
39	367 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
40	368 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
41	374 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
42	376 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
43	377 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
44	378 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
45	382 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
46	390 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
47	391 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
48	397 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
49	403 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
50	406 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
51	410 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
52	414 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
53	416 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
54	419 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
55	420 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>

56	421 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
57	426 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
58	427 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
59	429 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
60	434 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
61	440 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
62	442 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
63	443 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
64	445 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
65	447 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
66	449 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
67	451 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
68	455 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
69	456 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
70	460 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
71	461 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
72	464 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
73	468	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>

	A			
74	474 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
75	475 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
76	478 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
77	479 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
78	484 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
79	488 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
80	489 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
81	492 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
82	495 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
83	496 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
84	499 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
85	502 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
86	504 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
87	508 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
88	511 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
89	512 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
90	515 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis

91	519 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
92	520 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
93	523 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
94	530 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
95	533 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
96	535 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
97	536 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
98	538 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
99	545 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
100	548 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
101	558 A	30/11/2017	Nei termini	Omissis
102	15 A	2018	Nei termini	Omissis

Allegato A (verbale di sorteggio pubblico datato 13/04/2018)- DITTE SORTEGGIATE:

PROT.	DATA	ORA ARRIVO	OPERATORE ECONOMICO
414	29/11/2017	Nei termini	Omissis
499	30/11/2017	“	Omissis
286	22/11/2017	“	Omissis
440	29/11/2017	“	Omissis
451	29/11/2017	“	Omissis

Allegato B (verbale di sorteggio pubblico datato 13/04/2018)- DITTE NON SORTEGGIATE

PROT.	DATA PROT.	ORA ARRIVO	OPERATORE ECONOMICO
199 A	14/11/2017	Nei termini	Ing. Francesco Frongia Via Cocco Ortu, 75 09128 CAGLIARI E-mail: francescofrongia@hotmail.com PEC: francesco.frongia@ingpec.eu
207 A	15/11/2017	Nei termini	"Lo Studio" -Studio associato di Morittu e Zoroddu Salvatore C.so V.Emanuele 90 SARULE PEC: luigi.morittu@geopec.it
236 A	17/11/2017	Nei termini	Studio Progetto S.r.l. via dei Gonzaga 203 00164 Roma Email studioprogetto.eng@gmail.com PEC studioprogetto.eng@pec.it
240 A	17/11/2017	Nei termini	STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE ANTONIO COLUMBANO E-mail studio-columbano@tiscali.it PEC: giuseppeantonio.columbano@ingpec.eu
241 A	17/11/2017	Nei termini	Studio Bradaschia PEC: studiobradaschia@pec.studiobradaschia.it
246 A	17/11/2017	Nei termini	Arch. Mauro Manna 1AX Architetti Associati Via dei Marsi 10 – 00185 Roma E-mail mauro.manna@1ax.it PEC: 1ax_associati@pec.1ax.it
252 A	20/11/2017	Nei termini	Ing. Mirko Pone Via Cavour,123 Pollenta PEC: mirko.pone@oedigna.it
258	20/11/2017	Nei termini	Ing. Cristiano Tanas, via Sant'Efisio n.8 09044 Quartucciu PEC: cristiano.tanas@ingpec.eu
261 A	20/11/2017	Nei termini	Paolo Marras (capogruppo mandatario) Carlo Antonio Marras (mandante) Stefano Sechi (mandante) PEC: paolo.marras4@ingpec.eu
264 A	21/11/2017	Nei termini	Ing. Francesco Trudu Tel. 3930000435 E-mail francescotrudu@alice.it PEC: francesco.trudu@ingpec.eu

269 A	22/11/2017	Nei termini	SENCO SRLS-Società di ingegneria Via Ogliastro 28,09121 Cagliari PEC: senco@facilepec.com
272 A	22/11/2017	Nei termini	Ing. Francesca MULVONI Via Baronia n° 17 09121 CAGLIARI PEC: francesca.mulvoni@ingpec.eu
274 A	22/11/2017	Nei termini	ITALIA NET INGEGNERIA SRL PIAZZA CAVOUR N.9-80137 NAPOLI E-MAIL: italianetingegneria@libero.it PEC: italianet@pec.it
276 A	22/11/2017	Nei termini	STUDIO TECNICO FRANZESE ING. NICOLA FRANZESE VIA REGGIO CALABRIA N° 12 87100 COSENZA PEC : nicola.franzese.c12841@ingpec.eu
281 A	22/11/2017	Nei termini	Progest - Studio Professionale Associato via Marittima, 153 – 03100 Frosinone (FR) E-mail info@projecttime.it PEC: catia.bianchi@ingpec.eu
294 A	22/11/2017	Nei termini	OCRA SRL VIA CASTELROSSO 10 ROMA PEC: V.RAMIRESPOMELLA@PEC.ARCHRM.IT
295 A	22/11/2017	Nei termini	RTP Cuccu -Vioili Via Porcella, 169 TERRALBA (OR) PEC: g.cuccu@anchor.it
299 A	22/11/2017	Nei termini	Studio di Ingegneria - Ing. Ledda Alberto Via Giuseppe Peretti 2A, 09047, Selargius (Ca) E-mail: alberto.ledda@tiscali.it PEC:alberto.ledda@ingpec.eu
302 A	22\11\2017	Nei termini	Ing. Stefano Floridia 0783095007 07831851047 studiofloridia@gmail.com stefano.floridia@ingpec.eu
311 A	24/11/2017	Nei termini	Ing. Silvestro Boi via Peretti Selargius PEC: silvestro.boi@ingpec.eu
315 A	24/11/2017	Nei termini	RTP: Arch Fernando Russo - mandatario info@ferima.it PEC:architettofernandorusso@archiworldpec.it
316 A	24/11/2017	Nei termini	Ing.Roberto Cabiddu via B.Artacci, 6 08049 Villagrande Strisaili (OG) PEC: roberto.cabiddu@ingpec.eu

318 A	24/11/2017	Nei termini	Sidoti Engineering s.r.l. Uninominale Via Borgo Garibaldi n. 33 Albano Laziale (RM) PEC: sidotiengineering@legalmail.it
326 A	28/11/2017	Nei termini	Ing. Maurizio Mascia via Pola 18 CAGLIARI PEC: maurizio.mascia@ingpec.eu
328 A	28/11/2017	Nei termini	LOBINA LUIGI - VIA TRIESTE N. 93 09047 - SELARGIUS (CA) PEC: gigi.lobina@legalmail.it
331 A	28/11/2017	Nei termini	RTP Arch. Antonio Sebastiano GAIAS - Arch. Debora Solinas- Geologo Michele Corona PEC: ANTONIOSGAIAS@ARCHIWORLDPEC.IT
332 A	28/11/2017	Nei termini	Copir_Srl Nuoro PEC: copiringegneria@pec.it
334 A	28/11/2017	Nei termini	Arch. Sergio Ticca STUDIO DI ARCHITETTURA CENAMI SIMONETTI TICCA Via Roma n°94 PEC: sergio.ticca@archiworldpec.it
338 A	28/11/2017	Nei termini	Ing.Nioi Nicola PEC: nicola.nioi@ingpec.eu
339 A	28/11/2017	Nei termini	ING. FULVIO MAURIZIO PISU - MANDANTE ATI VIA MARCONI 82 08045 LANUSEI fulvio.pisu@gmail.com PEC: fulviomaurizio.pisu@ingpecpec.it
341 A	28/11/2017	Nei termini	SOPHOS ENGINEERING Srl PEC: sophos@pec.it
352 A	29/11/2017	Nei termini	Arch. Aleda Giancarlo PEC: aleddagiancarlo.pec@architetticagliari.it
355 A	29/11/2017	Nei termini	PAN ASSOCIATI S.R.L. via Don Carlo Porro n. 6 20128 Milano Tel. 02 2578982. Fax 02 2579836 E-mail studio@panassociati.it PEC: s tudio.panassociati@pec.it

356 A	29/11/2017	Nei termini	Costituente R.T.P. - Ing. Michelangelo Trudu & Arch. Stefano Mais via Antonio Vivaldi n° 13, Villacidro 09039 PEC: michelangelo.trudu@ingpec.eu
357 A	29/11/2017	Nei termini	Sud Ovest Engineering S.r.l. PEC: soesrl@legalmail.it
358 A	29/11/2017	Nei termini	RTP COSTITUENDO INGG. GIUSEPPE IUCULANO, MARCO FIGUS E CLAUDIA SARRITZU giuseppe.iuculano@ingpec.eu marco.figus@ingpec.eu
363 A	29/11/2017	Nei termini	ING. GIANLUCA FIGUS San Gavino Monreale (SUD-SARDEGNA)CAP 09037-vico III Trento16 E-mail figus.gianluca@gmail.com. PEC:gianluca.figus@ingpec.eu
367 A	29/11/2017	Nei termini	RTP MONTISCI-DETTORI-FIORI-FARRIS VIA BACONE 4 - 09134 CAGLIARI PEC: francesco.fiori@ingpec.eu
368 A	29/11/2017	Nei termini	Prof. Arch. Antonello Stella E-mail stlnnl@unife.it PEC: antonello.stella.arch@pec.archrm.it
374 A	29/11/2017	Nei termini	ARCH. VIRGILIO COLOMO VIA UGO FOSCOLO 43 08100 NUORO PEC: virgilio.colomo@archiworldpec.it
376 A	29/11/2017	Nei termini	TELLUS ENGINEERING SRL... .. VIA GENOVA 6 09125 CAGLIARI. PEC: tellus@gigapec.it
377 A	29/11/2017	Nei termini	STEFANO VOLPE -STUDIO DI INGEGNERIA San Nicolò d'Arcidano (OR) via Regina Elena63-09097- E-mail ing.volpestefano@gmail.com PEC:stefano.volpe@ingpec.eu
378 A	29/11/2017	Nei termini	MARIOCASCIU ARCHITETTO PEC: MARIOCASCIU.PEC@ARCHITETTICAGLIARI.IT
382 A	29/11/2017	Nei termini	Società di Ingegneria M.T.A. srl E-mail info@mt-arch.it PEC: mta@pec.it
390 A	29/11/2017	Nei termini	MARCELLO ANGIUONI INGEGNERE VIA TULLIO BUSACHI n°7 09170 – ORISTANO PEC: marcello.angiuoni@ingpec.eu

391 A	29/11/2017	Nei termini	Studio Tecnico Ing. Giordano Fadda San Gavino Monreale (SUD-SARDEGNA) CAP 09037 – viale Trieste 70 PEC: giordano.fadda@ingpec.eu
397 A	29/11/2017	Nei termini	Società di Ingegneria M.T.A. srl E-mail info@mt-arch.it PEC: mta@pec.it
403 A	29/11/2017	Nei termini	Jaff associati ingegneria e architettura Pec:alessandro.jaff@pec.architettifirenze.it
406 A	29/11/2017	Nei termini	Beraldo & Marras Architetti Associati studio@beraldoemarras.it studio@pec.beraldoemarras.it
410 A	29/11/2017	Nei termini	RTP "ORTU E PILLOLA + DESSI' + GIOVANETTI" Tel. 070 0990067 E-mail studio@ortupillola.it. PEC: studio@pec.ortupillola.it
416 A	29/11/2017	Nei termini	Tonino Tola Architetto PEC: t.tola@anchor.it
419 A	29/11/2017	Nei termini	DOTT.ARCH. CIRIACO SANNA VIA VERDI, 74 -08100 NUORO (NU) PEC: CIRIACO.SANNA@ARCHIWORLDPEC.IT
420 A	29/11/2017	Nei termini	RTP Nieddu – Piroddi – Nieddu PEC: stefano@pec.studionieddu.com
421 A	29/11/2017	Nei termini	Emilio Caravatti Pec: emilio.caravatti@archiworldpec.it
426 A	29/11/2017	Nei termini	ING. MAURA GESSA Mandas (SUD-SARDEGNA)CAP 09040-vico G. Siotto3 PEC: maura.gessa@ingpec.eu
427 A	29/11/2017	Nei termini	Arch. Daniele Arks Capogruppo Costituenda RTP PEC: todde.arks@pec.it
429 A	29/11/2017	Nei termini	Ing Coghe Angelo PEC: angelo.coghe@ingpec.eu

434 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	RTP Costituendo Presting srl – Ing Coni – Geol Fadda PEC: prestring@pec.it
442 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	DOTT. ING. GIANMARCO MUREDDU DOTT. ING. ANTONELLO SECCHI DOTT. ING. PAOLA MACCIONI GEOM. CLAUDIO MURGIA E-mail gianmarco.mureddu@libero.it PEC: gianmarco.mureddu@ingpec.eu
443 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	Aron Murgia PEC: a.murgia@anchor.it
445 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	RTP Arch. Luca Cubadda Via Grazia Deledda, 24 Cagliari PEC: cubadda.arks@pec.it
447 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	Ing. Diego Porcu Via f.lli Kennedy n. 10 08100 Nuoro PEC: diego.porcu@ingpec.eu
449 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	ARCH. ING. ANDREA FONNESU VIA SASSARI, 94 – 07041 ALGHERO (SS) E-mail fonnesu@gmail.com PEC: andrea.fonnesu@archiworldpec.it
455 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	RTP URGU-SABA-PISANU-FLORIS PEC. Arch.urgu.pec@architetticagliari.it
456 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	Studio Tecnico ing. Massimiliano Cugudda Guspini (SUD-SARDEGNA) CAP 09036 - via Laconi 43 PEC: massimiliano.cugudda@ingpec.eu
460 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	Ing. Gianmarco Manis via Gobetti6-09036-Guspini (SUD-SARDEGNA) E-mail ing.manis@gmail.com PEC:gianmarco.manis@ingpec.eu
461 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	RTP “F. Galdieri, PROST srl, G. Galdieri, S. Nudda” (capogruppo mandatario Arch. Franco Galdieri) E-mail franco.galdieri@prost.it PEC: franco.galdieri@archiworldpec.it
464 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	Costituendo RTP Vincenzi- Sanna- Barraccu PEC: FRANCESCOGIUSEPPE.SANNA@ARCHIWORLDPEC.IT

468 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	Rossana Atena Via Ercolino Scalfaro 3/5 – 00144 Roma RM Tel: +39 349 6642808 E-mail: rossana@atenastudio.it PEC: rossana.atena@archiworldpec.it
474 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	COSTITUENDO R.T. Capogruppo Ing. GIAMPIERO LAVENA Tel. 366 6702077 Fax: 1782221904 E-mail: giampierolavena@gmail.com PEC: giampiero.lavena@ingpec.eu
475 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	Arch. Francesco Piga Via Tullio Busachi n. 7 09170 Oristano Tel. 3398814683 E-mail arch.piga@gmail.com PEC:f.piga@anchor.it
478 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	RTP ABEILLE Loche – Campus- Meli- Pintor- Porcu- Sechi Studio Associato PEC: g.loche@anchor.it
479 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	MARIANNA MASULI VIA MUGINA 26 08100 NUORO E-mail: archmariannamasuli@libero.it PEC: marianna.masuli@archiworldpec.it
484 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	Architetto Francesca Chessa e-mail arch.f.chessa@gmail.com. PEC: francesca.chessa@archiworldpec.it.
488 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	Architetto Antonio Dejua Via Vittorio Emanuele n.64, 08022 Dorgali (NU) E-mail antoniodejua1974@gmail.com PEC: antonio.dejua@archiworldpec.it
489 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	Ing Melis Renato PEC: RENATO.MELIS2@INGPEC.EU
492 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	ING. MATTEO FERRAI PEC: matteo.ferrai@ingpec.eu
495 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	Arch Simona Barbara Sanna PEC: SIMONA.SANNA@ARCHIWORLDPEC.IT
496 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	Arch. Alberto Antioco Loche Via F. crispi n. 8 09170 Oristano (OR) E-mail arch.loche@gmail.com PEC:a.loche@anchor.it

502 A	30/11/2017	Nei termini	Ing. Niffoi Franco PEC: FRANCO.NIFFOI@ARCHIWORLDPEC.IT
504 A	30/11/2017	Nei termini	Ing.Tendas Emanuele PEC: EMANUELE.TENDAS@PEC.IT
508 A	30/11/2017	Nei termini	Costituendo R.T.P. Ing. Emiliano Fini, Arch. Caterina Calvisi, Arch. Maria Grazia Calvisi via B. Buoizzi, 4 - Genzano di Roma emiliano.fini77@gmail.com e.fini@pec.ording.roma.it
511 A	30/11/2017	Nei termini	R.T.P. LOBINA PEC: STEFANOLOBINA@PEC.IT
512 A	30/11/2017	Nei termini	ING. GIANLUCA CHESSA PEC: gianluca.chessa@ingpec.eu
515 A	30/11/2017	Nei termini	ARCH. ROBERTA BARTOLONE Cannaregio 5150 A 30121 Venezia PEC: arch. bartolone@pec.it
519 A	30/11/2017	Nei termini	Carta Antonio Corso Vittorio Veneto, 247 08021 – Bitti (NU) E-mail – studiocardanto@tiscali.it PEC: - antonio.carta@geopec.it
520 A	30/11/2017	Nei termini	ing. Palmas Antonio Diego via Spano n.16 - 09170 Oristano PEC: antoniodiego.palmas@ingpec.eu
523 A	30/11/2017	Nei termini	Arch. Nazario A.M.Fusco PEC: arch.nazariofusco@architetticagliari.it
530 A	30/11/2017	Nei termini	ARCH. ROBERTA SATTA PEC: r.satta.pec@architetticagliari.it
533 A	30/11/2017	Nei termini	Oggianu Francesca PEC: francesca.oggianu@ingpec.eu

535 A	30/11/2017	Nei termini	Ing. Francesco Zucca Tel. 3498181772 E-mail ingfrancescozucca@gmail.com PEC: francesco.zucca@ingpec.eu
536 A	30/11/2017	Nei termini	ING Sedda Michele PEC: michele.sedda@ingpec.eu
538 A	30/11/2017	Nei termini	RTP SPA SRL Piazza Garibaldi 4 Cagliari PEC: spacagliari@pec.it
545 A	30/11/2017	Nei termini	ARCH. SALVATORE ZANDA PEC: zanda.s.pec@architetticagliari.it
548 A	30/11/2017	Nei termini	RTP MAROTTO-PATTITONI-LATTUNEDDU Corso G. Matteotti n. 29 07029 Tempio Pausania PEC: manuele.marotto@ingpec.eu
558 A	30/11/2017	Nei termini	STUDIO 21 SRL PEC: studio21srl@legalmail.it
15 A	2018	Nei termini	Costituendo RTP Arch.Elio Conte PEC: ELIO.CONTE@ARCHIWORLDPEC.IT

Allegato B1(verbale di sorteggio pubblico datato 13/04/2018)- DITTE NON AMMESSE AL SORTEGGIO

PROT.	DATA PROT.	ORA ARRIVO	OPERATORE ECONOMICO	MOTIVO ESCLUSIONE
289 A	22/11/2017	Nei termini	Ing. Alessandro Ragnedda Via Mameli, 21 07021 Arzachena - SS Pec: alessandro.ragnedda@ingpec.eu	Carenza documentazione non sanata ai sensi dell' art. 83 D.Lgs 50/2016 come da richiesta inoltrata via PEC prot. 62/2018
423 A	29/11/2017	Nei termini	RTP Ing. Luigi Cannas Pec: l.cannas@anchor.it	Carenza documentazione non sanata ai sensi dell' art. 83 D.Lgs 50/2016 come da richiesta inoltrata via PEC prot. 61/2018

549 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	RTP Ing. Marcello Calia Via Salaris 14 08100 – Nuoro PEC: marcello.calia@ingpec.eu	Mancanza dei requisiti richiesti dall' Art. 10.3 lett c) dell' Avviso
----------	------------	--------------------	---	--

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Marino Satta