



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**TEPILORA**  
PARCO NATURALE REGIONALE  
POSADA TORPE LODE BITTI

## Parco Naturale Regionale di Tepilora

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.37\_2018 del 27 aprile 2018

**OGGETTO:** Servizi di ingegneria relativi all'intervento denominato **"Completamento centro servizi e casa scout" in Comune di Lodè** (corrispettivo stimato di importo superiore ad euro 40.000,00 - art. 36, comma 2 lett. b), art. 157, comma 2 e art. 216, comma 9, D. Lgs. 50/206 "Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione).-**Approvazione Verbali di sorteggio pubblico e lettera d' invito. CUP: H51E16000410002.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

#### VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. 122/2010 e ss.mm. e ii.
- La Lr. N.21/2014 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Tepilora;
- Il D. Lgs n. 50.2016
- Il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco
- Il Regolamento di contabilità del Parco
- Il Regolamento del Parco per l'acquisizione di beni e servizi in economia art. 5 c. 11
- il redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2018;

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione dell'Assemblea del Parco del 22 gennaio 2018, così come da regolamento degli uffici, la dr.ssa Graziella Deledda è stata nominata Direttore del Parco Naturale Regionale di Tepilora fino alla nomina del nuovo direttore, la quale selezione è in corso;
- in data 24 ottobre 2014 è stato istituito con L.R. N 21, il Parco Naturale Regionale di Tepilora;
- in data 02/08/2016 con la Deliberazione della G.R. n 45/24 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 "Beni Comuni" è stata approvata la programmazione dell'azione 6.6.1. del POR FESR 2014-2020 "Interventi per la tutela



e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”;

- il Parco Naturale Regionale di Tepilora risulta ricompreso nella Linea di Intervento 1 e destinatario di un finanziamento per un importo complessivo di €. 2.300.000,00
- in data 19/04/2014 con Determinazione n. 175 del Servizio Tutela della Natura e politiche forestali dell'Assessorato Regionale della difesa dell'Ambiente, è stato delegato all' attuazione degli interventi di cui alla Linea 1, per quanto di competenza, l'Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora;
- con la realizzazione degli interventi delegati all' Ente Parco si intende potenziare ed adeguare i servizi turistici le strutture e le infrastrutture necessarie per una fruizione sostenibile delle aree protette, secondo criteri di accessibilità, sostenibilità e qualità ambientale;
- il Comune di Lodè risulta far parte integrante del Parco Naturale Regionale di Tepilora;
- Allo scopo di arricchire e diversificare l'offerta turistica del territorio, anche con forme di turismo attivo, che consentano di creare un offerta integrata natura/cultura, risulta ricompreso fra gli interventi delegati all' Ente Parco il “Completamento centro servizi e casa scout” in Comune di Lodè da realizzarsi in un immobile di proprietà del Comune di Lodè, ubicato in Località S. Anna;

**DATO ATTO** che in data 08 settembre 2017 è firmato disciplinare di attuazione recante gli adempimenti che il l' Ente Parco, in qualità di l'ente delegato all'esecuzione dell' intervento, deve attuare;

**RILEVATA** e accertata l'indifferibile necessita, data la tempistica ristretta nella spendita delle risorse, di avvalersi dell'ausilio di tecnici esterni per lo svolgimento dell'incarico professionale di redazione di tutte le fasi della progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità dell'intervento denominato **“Completamento centro servizi e casa scout” in Comune di Lodè**;

**VERIFICATO** che, essendo l'importo stimato per l'intero servizio di progettazione, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione superiore a 40.000,00 Euro, come da parcella pro-forma allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, trova applicazione l'art. 36 comma 2 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 in virtù del quale per incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo superiore ai 40.000,00 Euro, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, ai soggetti di cui al comma 1°, lett.a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 46 sempre del medesimo D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 157 comma 2 e art. 216, comma 9, del D.Lgs.50/2016;

**RITENUTO** di procedere all'affidamento dei servizi,in questione mediante apposita procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) e art. 216 comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del medesimo decreto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata mediante raffronto di offerta tecnica e ribasso sull'importo dei servizi posti a base di gara;

**DATO** atto che si è provveduto con la determinazione n. 101 datata 09/11/2017 all' approvazione dell'Avviso Pubblico di “Manifestazione di Interesse” contenente le norme e condizioni per poter manifestare l'interesse, il relativo allegato, lo schema di lettera di invito, la sua modulistica e lo schema di convenzione di incarico professionale per la redazione di tutte le fasi della progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità dell'intervento denominato **“Completamento centro servizi e casa scout” in Comune di Lodè** per un importo complessivo delle opere stimato in €. 450.000,00;

**DATO** atto inoltre che in pari data si è provveduto con la determinazione n. 104 datata 09/11/2017 all' approvazione del documento preliminare all' avvio della progettazione (DPP) dell'intervento denominato **“Completamento centro servizi e casa scout” in Comune di Lodè** predisposto da RUP Ing. Marino Satta ai sensi dell' art 15 comma 5 del DP dal R 207/2010;

**CONSIDERATO** che con avviso pubblico allegato alla determinazione n. 101 del 09/11/2017, è stata data la possibilità, a operatori qualificati, di presentare le domande di partecipazione entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 27/11/2017;



**CONSIDERATO ALTRESÌ** che, ai fini dell'individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata, in caso di candidature inferiori o pari a 5 l'avviso prevedeva che sarebbero stati consultati tutti gli operatori economici, mentre in caso contrario, sarebbe stato effettuato sorteggio pubblico per la selezione degli operatori economici da invitare;

**DATO ATTO** che con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 17 del 26/02/2018 è stata nominata la commissione esaminatrice delle istanze di ammissione secondo quanto stabilito al § 13 dell'Avviso pubblico di cui alla determinazione n 101 del 09/11/2017, "ai fini dell'attivazione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del vigente D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante con apposita commissione in seduta riservata (ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice), sulla base della documentazione prodotta dai candidati procede alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza delle diverse dichiarazioni..." al fine della determinazione dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, dopo l'eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio previste dall'articolo 83, comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

**DATO ATTO CHE:**

- a norma dell'art. 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, è stata data pubblicità dell'avviso esplorativo mediante pubblicazione:
- sul sito istituzionale dell' Ente Parco [www.parcotepilora.it](http://www.parcotepilora.it)
- sul sito della R. A.S. [www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/](http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/);
- sul sito del Comune di Lodè <http://www.comune.torpe.nu.it>;
- entro il termine fissato (ore 10:00 del 27.11.2017) sono pervenute **n. 95** manifestazioni d'interesse;
- come da verbale N. 2 datato 28/03/2018 risultano ammesse alla fase successiva della procedura di sorteggio le **90** ditte riportate nella **tabella A** del medesimo verbale.

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** con avviso pubblicato sul suddetto sito dell'Ente Parco in data 05/04/2018 Prot. n. 177 è stata fissata al 13.04.2018 a partire dalle ore 12,30 la data del sorteggio delle ditte che hanno presentato manifestazione di interesse alla procedura negoziata relativa ai lavori in oggetto, allegando allo stesso avviso ai sensi dell' art. 53 del Dlgs 50/2016 e art. 29 del medesimo decreto l' elenco in forma anonima delle ditte ammesse al sorteggio indicante esclusivamente i numeri di protocollo d'arrivo associati ai numeri progressivi senza l'indicazione dei nomi e l'elenco delle ditte no ammesse alla fase di sorteggio. Della stessa comunicazione veniva data notizia a tutte le ditte partecipanti alla procedura tramite PEC;

**PRESO ATTO** che in data 13/04/2018 si è svolto il sorteggio pubblico per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto;

**VISTO** il verbale di sorteggio pubblico in data 13/04/2018, allegato al presente provvedimento, assieme al relativo Allegato A (elenco operatori economici sorteggiati, senza l'indicazione delle denominazioni sociali ma soltanto il numero progressivo generale, numero e data di protocollo), Allegato B (elenco operatori economici non sorteggiati) e l'Allegato B1(elenco operatori economici non ammessi), da intendersi quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

**DATO ATTO** che il diritto di accesso ai nominativi dei 5 operatori economici a cui diramare l'invito a gara, di cui all'allegato A, deve essere differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per la procedura negoziata in oggetto, onde garantire il rispetto dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

**VISTA** la lettera di invito, il disciplinare di gara e i relativi allegati che anche se non materialmente inclusi alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto individuanti l'oggetto della procedura, luogo d'esecuzione, l'importo a base d'asta ed il metodo di gara nonché le norme ed avvertenze per la partecipazione alla procedura in oggetto;

**RITENUTO** opportuno approvare i verbali relativi alla procedura di sorteggio sopra menzionata, gli atti di gara ed i relativi allegati;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;



- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti);
- la Legge Regionale n. 5/2007;

## DETERMINA

- **DI PRENDERE ATTO** di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa esplicitate, il **Verbale n.1** di "Verifica dei requisiti e ammissione al sorteggio pubblico" datato 28/02/2018, il **Verbale n.2** di "Verifica dei requisiti e ammissione al sorteggio pubblico" datato 28/03/2018 e il **Verbale di Sorteggio pubblico** datato 13.04.2018 assieme al relativo **Allegato A** (elenco operatori economici sorteggiati, senza l'indicazione delle denominazioni sociali ma soltanto il numero progressivo generale, numero e data di protocollo), **Allegato B** (elenco operatori economici non sorteggiati) e l'**Allegato B1** (elenco operatori economici non ammessi), da intendersi quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- **DI DARE ATTO** che il diritto di accesso ai nominativi dei 5 operatori economici ammessi a cui diramare l'invito alla gara, di cui all'allegato A, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per la procedura negoziata in oggetto, onde garantire il rispetto dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
- **DI STABILIRE** che la scelta del contraente sarà fatta con il criterio dell' **offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'**art. 95, comma 3, lett. b)** del D. Lgs. n. 50/2016;
- **DI STABILIRE** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- **DI APPROVARE ALTRESÌ** la lettera di invito, il disciplinare di gara e i relativi allegati che anche se non materialmente inclusi alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto individuanti l'oggetto della procedura, luogo d'esecuzione, l'importo a base d'asta ed il metodo di gara nonché le norme ed avvertenze per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- **DI APPLICARE** all'atto della stipula del contratto per l'esecuzione dei lavori con l'impresa aggiudicataria il patto di integrità così come stabilito dalla deliberazione della GR. 30/16 del 16/06/2015;
- **DI PROCEDERE**, mediante **PEC, o in mancanza tramite Email o fax**, all'invito ed all'inoltro della documentazione di cui il precedente punto, agli operatori economici sorteggiati;
- **DI DISPORRE** che l'elenco degli operatori economici non sorteggiati (allegato B) e dei non ammessi (allegato B1) del verbale di sorteggio datato 13/04/2018 sia reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio dell'Ente;
- **DI DARE ATTO CHE:**
  - il codice unico di progetto di investimento pubblico (C.U.P.) attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) all'opera è il seguente: C.U.P. **H51E16000410002**;
  - Il RUP è individuato nella persona dell'Ing. Marino Satta in servizio presso l'Ente Parco;
- **DI PROCEDERE** alla pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito informatico dell'Ente Parco [www.parcotepilora.it](http://www.parcotepilora.it)
  - **Di incaricare** gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza;
  - **Di pubblicare** il presente atto nel sito del Parco.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

**Ing. Marino Satta**



## Parco Naturale Regionale di Tepilora

**Selezione operatori economici da invitare a seguito di manifestazione di Interesse per l'affidamento dei servizi tecnici, relativamente all'intervento denominato "Completamento centro servizi e casa scout" in Comune di Lodè.- Importo finanziamento €. 650.000, (corrispettivo stimato di importo superiore ad euro 40.000,00 – art. 36, comma 2 lett. b, art. 157, comma 2 e art. 216, comma 9, D. Lgs. 50/2016 "Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione)**

*CUP: H51E16000410002.*

### VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **13** del mese di **aprile** , alle **ore 13,00** in Bitti presso l'Ufficio Tecnico dell'Ente su intestato, il sottoscritto **Ing. Marino Satta** , Responsabile del Servizio tecnico dell'Ente Parco, assistito dalla **Dott.ssa Dina Liana Ghisu** funzionario in servizio presso l'Ente Parco e la **Dott.ssa Graziella Deledda** Direttore facente funzioni dell'Ente Parco, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico delle ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto.

**Visti** i seguenti atti:

- Determinazione a contrarre n. 101 del 09/11/2017 dell'Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora relativa al procedimento in oggetto;
- Avviso pubblico di cui alla Determinazione a contrarre n. 101 del 09/11/2017 dell'Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora relativa al procedimento in oggetto ;

**Dato atto** che con la su richiamata determinazione n. 101 del 09/11/2017 il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'Ente determinava l'avvio del procedimento a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici, relativamente all'intervento denominato "Completamento centro servizi e casa scout" in Comune di Lodè.- Importo finanziamento €. 650.000, (corrispettivo stimato di importo superiore ad euro 40.000,00 - art. 36, comma 2 lett. b, art. 157, comma 2 e art. 216, comma 9, D. Lgs. 50/2016), con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett.b) del D. Lgs. 50/2016;

**Considerato** che con avviso pubblico allegato alla determinazione n. 101 del 09/11/2017, è stata data la possibilità, a operatori qualificati, di presentare le domande di partecipazione entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 27.11.2017;

**Considerato altresì** che, ai fini dell'individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata, in caso di candidature inferiori o pari a 5 l'avviso prevedeva che sarebbero stati consultati tutti gli operatori economici, mentre in caso contrario, sarebbe stato effettuato sorteggio pubblico per la selezione degli operatori economici da invitare;

**Dato atto** che:

- a norma dell'art. 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, è stata data pubblicità dell'avviso esplorativo mediante pubblicazione:
  - sul sito istituzionale dell' Ente Parco [www.parcotepilora.it](http://www.parcotepilora.it)
  - sul sito della R. A.S. [www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/](http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/);
  - sul sito del Comune di Lodè <http://www.comune.torpe.nu.it>;
- entro il termine fissato (ore 10:00 del 27.11.2017) sono pervenute **n. 95** manifestazioni d'interesse;
- come da verbale N. 2 datato 28/03/2018 risultano ammesse alla fase successiva della procedura di sorteggio le **90** ditte riportate nella **tabella A** del medesimo verbale.

**Considerato inoltre che** con avviso pubblicato sul suddetto sito dell'Ente Parco in data 05/04/2018 Prot. n. 177 è stata fissata al 13.04.2018 a partire dalle ore 12,30 la data del sorteggio delle ditte che hanno presentato manifestazione di interesse alla procedura negoziata relativa ai lavori in oggetto, allegando allo stesso avviso ai sensi dell' art. 53 del Dlgs 50/2016 e art. 29 del medesimo decreto l'elenco in forma anonima delle ditte ammesse al sorteggio indicante esclusivamente i numeri di protocollo d'arrivo associati ai numeri progressivi senza l'indicazione dei nomi e l'elenco delle ditte non ammesse alla fase di sorteggio.

Della stessa comunicazione veniva data notizia a tutte le ditte partecipanti alla procedura tramite PEC;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

**Si da atto** che:

- il sorteggio sarà effettuato secondo le modalità previste nell' Avviso allegato alla determinazione n. 101 del 09/11/2017;
- è stato predisposto l'elenco dei **90** operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse in modo valido e che lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d'invito;
- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 90;
- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione e corrispondente al numero di protocollo in senso crescente.

**Si informa** altresì che, come disposto nel verbale n. 2 di verifica dei requisiti e ammissione al sorteggio datato 28/03/2018, il seguente elenco indica i numeri di protocollo d'arrivo associati ai numeri progressivi senza l'indicazione dei nomi delle ditte ammesse al sorteggio:

**Tabella A**

<b>NUM.</b>	<b>NUM. TIPO</b>	<b>DATA PROT.</b>	<b>ORA ARRIVO</b>	<b>OPERATORE ECONOMICO</b>
<b>1</b>	198 A	14/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
<b>2</b>	203 A	14/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
<b>3</b>	208 A	15/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
<b>4</b>	239 A	17/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
<b>5</b>	242 A	28/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
<b>6</b>	243 A	17/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
<b>7</b>	247 A	17/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
<b>8</b>	253 A	20/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
<b>9</b>	257 A	20/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
<b>10</b>	260 A	20/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
<b>11</b>	263 A	21/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
<b>12</b>	266 A	21/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
<b>13</b>	271 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
<b>14</b>	273 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
<b>15</b>	279	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>

	A			
<b>16</b>	282 A	22/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>17</b>	285 A	22/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>18</b>	293 A	22/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>19</b>	296 A	22/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>20</b>	298 A	22/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>21</b>	301 A	22/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>22</b>	310 A	24/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>23</b>	314 A	24/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>24</b>	317 A	24/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>25</b>	324 A	28/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>26</b>	333 A	28/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>27</b>	336 A	28/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>28</b>	337 A	28/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>29</b>	340 A	28/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>30</b>	342 A	28/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>31</b>	345 A	28/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>



<b>32</b>	353 A	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>33</b>	359 A	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>34</b>	362 A	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>35</b>	364 A	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>36</b>	370 A	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>37</b>	371 A	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>38</b>	373 A	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>39</b>	379 A	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>40</b>	383 A	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>41</b>	387 A	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>42</b>	388 A	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>43</b>	392 A	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>44</b>	394 A	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>45</b>	396 A	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>46</b>	400 A	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>47</b>	402	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>

	A			
48	409 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
49	413 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
50	415 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
51	418 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
52	425 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
53	430 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
54	433 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
55	436 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
56	439 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
57	441 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
58	444 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
59	448 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
60	450 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
61	452 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>
62	454 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	<i>Omissis</i>

<b>63</b>	457 A	29/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>64</b>	463 A	30/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>65</b>	467 A	30/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>66</b>	469 A	30/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>67</b>	470 A	30/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>68</b>	476 A	30/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>69</b>	477 A	30/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>70</b>	481 A	30/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>71</b>	485 A	30/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>72</b>	487 A	30/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>73</b>	497 A	30/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>74</b>	501 A	30/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>75</b>	505 A	30/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>76</b>	506 A	30/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>77</b>	507 A	30/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>
<b>78</b>	510 A	30/11/2017	<b><i>Nei termini</i></b>	<b><i>Omissis</i></b>



<b>79</b>	516 A	30/11/2017	<b>Nei termini</b>	<b>Omissis</b>
<b>80</b>	517 A	30/11/2017	<b>Nei termini</b>	<b>Omissis</b>
<b>81</b>	522 A	30/11/2017	<b>Nei termini</b>	<b>Omissis</b>
<b>82</b>	524 A	30/11/2017	<b>Nei termini</b>	<b>Omissis</b>
<b>83</b>	525 A	30/11/2017	<b>Nei termini</b>	<b>Omissis</b>
<b>84</b>	526 A	30/11/2017	<b>Nei termini</b>	<b>Omissis</b>
<b>85</b>	532 A	30/11/2017	<b>Nei termini</b>	<b>Omissis</b>
<b>86</b>	539 A	30/11/2017	<b>Nei termini</b>	<b>Omissis</b>
<b>87</b>	540 A	30/11/2017	<b>Nei termini</b>	<b>Omissis</b>
<b>88</b>	544 A	30/11/2017	<b>Nei termini</b>	<b>Omissis</b>
<b>89</b>	546 A	30/11/2017	<b>Nei termini</b>	<b>Omissis</b>
<b>90</b>	556 A	30/11/2017	<b>Nei termini</b>	<b>Omissis</b>

Si procede quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei testimoni, tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi; successivamente i foglietti sono piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportato e posti all'interno di un contenitore.

Si da atto che alle operazioni di sorteggio sono presenti gli operatori economici Dott. Arch. Marianna Masuli, Ing. Gianfranca Pala, e Ing. Matteo Ferrai;

La Dott.ssa Graziella Deledda procede all'estrazione di n. 5 operatori economici, scegliendo altrettanti foglietti ad uno a uno, aprendoli ed annotando l'avvenuta estrazione nell'elenco allegato A (e non reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d'invito) al fianco del nominativo dell'operatore economico associato al numero estratto e che di seguito si riporta omettendo il nome dell'operatore economico:

<b>N.</b>	<b>PRO T.</b>	<b>DATA</b>	<b>ORA ARRIVO</b>	<b>OPERATORE ECONOMICO</b>
10	260	20/11/2017	Nei termini	<b>Omissis</b>
89	546	30/11/2017	“	<b>Omissis</b>
75	505	30/11/2017	“	<b>Omissis</b>
60	450	29/11/2017	“	<b>Omissis</b>
33	359	29/11/2017	“	<b>Omissis</b>

Ad operazione conclusa il Presidente, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell'intera procedura (**allegato B**).

Il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto e dispone che l'elenco degli operatori economici non sorteggiati (allegato B) e dei non ammessi (allegato B1) sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Si dà atto che, il diritto di accesso ai nominativi delle cinque ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l'invito a gara, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico, per gli adempimenti gestionali conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente (Ing. Marino Satta) F.to in originale

Il Testimone (Dott.ssa Graziella Deledda) F.to in originale

Il Testimone e verbalizzante (Dott.ssa Dina Liana Ghisu) F.to in originale

#### **Allegato B - DITTE NON SORTEGGIATE**

<b>PROT.</b>	<b>DATA PROT.</b>	<b>ORA ARRIVO</b>	<b>OPERATORE ECONOMICO</b>
198 A	14/11/2017	Nei termini	<b>Ing. Francesco Frongia Via Cocco Ortu, 75 09128 CAGLIARI PEC: francesco.frongia@ingpec.eu</b>
203 A	14/11/2017	Nei termini	<b>Studio Progetto S.r.l. via dei Gonzaga 203 00164 Roma PEC: studioprogetto.eng@pec.it</b>
208 A	15/11/2017	Nei termini	<b>Lo Studio” -Studio associato di Morittu e Zoroddu Salvatore C.so V.Emanuele 90 SARULE PEC: luigi.morittu@geopec.it</b>

239 A	17/11/2017	Nei termini	<b>Settanta7 Studio Associato</b> Corso Principe Eugenio n. 2 –10122 Torino PEC:.settanta7@pec.it
242	28/11/2017	Nei termini	<b>Studio Bradaschia</b> PEC: studiobradaschia@pec.studiobradaschia.it
243 A	17/11/2017	Nei termini	<b>STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE ANTONIO COLUMBANO</b> PEC: giuseppeantonio.columbano@ingpec.eu
247 A	17/11/2017	Nei termini	<b>Arch. Mauro Manna</b> <b>1AX Architetti Associati</b> Via dei Marsi 10 – 00185 Roma PEC: 1ax_associati@pec.1ax.it
253 A	20/11/2017	Nei termini	<b>Ing. Mirko Pone</b> Via Cavour,123 Pollenta PEC: mirko.pone@oedigna.it
257 A	20/11/2017	Nei termini	<b>Ing. Cristiano Tanas,</b> via Sant’Efisio n.8 09044 Quartucciu PEC: cristiano.tanas@ingpec.eu
263 A	21/11/2017	Nei termini	<b>Ing. Francesco Trudu</b> PEC: francesco.trudu@ingpec.eu
266 A	21/11/2017	Nei termini	<b>SENCO SRLS-Società di ingegneria</b> Via Ogliastro 28,09121 Cagliari PEC: senco@facilepec.com
271 A	22/11/2017	Nei termini	<b>Ing. Francesca MULVONI</b> Via Baronìa n° 17 09121 CAGLIARI PEC: francesca.mulvoni@ingpec.eu
273 A	22/11/2017	Nei termini	<b>STUDIO TECNICO FRANZESE</b> <b>ING. NICOLA FRANZESE</b> VIA REGGIO CALABRIA N° 12 87100 COSENZA PEC : nicola.franzese.c12841@ingpec.eu
279 A	22/11/2017	Nei termini	<b>RTP Arch. Antonio Sebastiano GAIAS- Arch. Debora Solinas</b> <b>Geologo Michele Corona</b> PEC: ANTONIOSGAIAS@ARCHIWORLDPEC.IT
282 A	22/11/2017	Nei termini	<b>Progest - Studio Professionale Associato</b> via Marittima, 153 - 03100 Frosinone (FR) PEC: catia.bianchi@ingpec.eu
285 A	22/11/2017	Nei termini	<b>Metassociati s.r.l</b> PEC: metassociati@pec.it
293 A	22/11/2017	Nei termini	<b>OCRA SRL</b> VIA CASTELROSSO 10 ROMA PEC: v.ramirespomella@pec.archrm.it
296 A	22/11/2017	Nei termini	<b>RTP Cuccu -Vioili</b> Via Porcella, 169 TERRALBA (OR) PEC: g.cuccu@anchor.it



298 A	22/11/2017	Nei termini	<b>Studio di Ingegneria - Ing. Ledda Alberto</b> <b>Via Giuseppe Peretti 2A, 09047, Selargius (Ca)</b> <b>E-mail: alberto.ledda@tiscali.it</b> <b>PEC:alberto.ledda@ingpec.eu</b>
301 A	22/11/2017	Nei termini	<b>Ing Stefano Florida</b> <b>PEC:stefano.flordia@ingpec.eu</b>
310 A	24/11/2017	Nei termini	<b>Ing. Silvestro Boi</b> <b>via Peretti Selargius</b> <b>PEC: silvestro.boi@ingpec.eu</b>
314 A	24/11/2017	Nei termini	<b>Ing.Roberto Cabiddu</b> <b>Via B.Artacci, 6 08049 Villagrande Strisaili (OG)</b> <b>PEC: roberto.cabiddu@ingpec.eu</b>
317 A	24/11/2017	Nei termini	<b>Ing. Maurizio Mascia</b> <b>via Pola 18 CAGLIARI</b> <b>PEC: maurizio.mascia@ingpec.eu</b>
324 A	28/11/2017	Nei termini	<b>LOBINA LUIGI -</b> <b>VIA TRIESTE N. 93 09047 - SELARGIUS (CA)</b> <b>PEC: gigi.lobina@legalmail.it</b>
333 A	28/11/2017	Nei termini	<b>Copir_Srls</b> <b>Nuoro</b> <b>PEC: copiringegneria@pec.it</b>
336 A	28/11/2017	Nei termini	<b>Ing.. Nioi Nicola</b> <b>PEC: nicola.nioi@ingpec.eu</b>
337 A	28/11/2017	Nei termini	<b>Arch. Sergio Ticca</b> <b>STUDIO DI ARCHITETTURA CENAMI SIMONETTI TICCA</b> <b>Via Roma n°94</b> <b>PEC: sergio.ticca@archiworldpec.it</b>
340 A	28/11/2017	Nei termini	<b>ING. FULVIO MAURIZIO PISU</b> <b>VIA MARCONI 82 08045 LANUSEI</b> <b>PEC: fulviomaurizio.pisu@ingpec.it</b>
342 A	28/11/2017	Nei termini	<b>SOPHOS ENGINEERING Srl</b> <b>PEC: sophos@pec.it</b>
345	28/11/2017	Nei termini	<b>STEFANO VOLPE -STUDIO DI INGEGNERIA</b> <b>San Nicolò d'Arcidano (OR)</b> <b>via Regina Elena63-09097-</b> <b>PEC:stefano.volpe@ingpec.eu</b>
353 A	29/11/2017	Nei termini	<b>PAN ASSOCIATI S.R.L.</b> <b>via Don Carlo Porro n. 6</b> <b>Milano</b> <b>PEC: studio.panassociati@pec.it</b>
362 A	29/11/2017	Nei termini	<b>RTP MONTISCI-DETTORI-FIORI-FARRIS</b> <b>VIA BACONE 4 - 09134 CAGLIARI</b> <b>PEC: francesco.fiori@ingpec.eu</b>

364 A	29/11/2017	Nei termini	<b>ING. GIANLUCA FIGUS</b> San Gavino Monreale PEC: gianluca.figus@ingpec.eu
370 A	29/11/2017	Nei termini	<b>Sud Ovest Engineering S.r.l.</b> PEC: soesrl@legalmail.it
371	29/11/2017	Nei termini	<b>Prof. Arch. Antonello Stella</b> e-mail stlnnl@unife.it PEC: antonello.stella.arch@pec.archrm.it
373 A	29/11/2017	Nei termini	<b>ARCH. VIRGILIO COLOMO</b> VIA UGO FOSCOLO 43 08100 NUORO PEC: virgilio.colomo@archiworldpec.it
379 A	29/11/2017	Nei termini	<b>MARIO CASCIU ARCHITETTO</b> PEC: MARIOCASCIU.PEC@ARCHITETTICAGLIARI.IT
383 A	29/11/2017	Nei termini	<b>Beraldo &amp; Marras Architetti Associati</b> studio@beraldoemarras.it studio@pec.beraldoemarras.it
387 A	29/11/2017	Nei termini	<b>SCS SOCIETA' DI INGEGNERIA AMBIENTE E TERRITORIO</b> PEC: esseciesse@pec.it
388 A	29/11/2017	Nei termini	<b>Studio Tecnico Ing. Giordano Fadda</b> San Gavino Monreale (SUD-SARDEGNA) CAP 09037 - viale Trieste 70 PEC: giordano.fadda@ingpec.eu
392 A	29/11/2017	Nei termini	<b>MARCELLO ANGIUONI INGEGNERE</b> VIA TULLIO BUSACHI n°7 09170 – ORISTANO PEC: marcello.angiuni@ingpec.eu
394 A	29/11/2017	Nei termini	<b>Società di Ingegneria M.T.A. srl</b> E-mail info@mt-arch.it PEC: mta@pec.it
396 A	29/11/2017	Nei termini	<b>LOBINA ELISABETTA-</b> VIA TRIESTE N. 93 SELARGIUS (CA) PEC: eli.lobina@pec.it
400 A	29/11/2017	Nei termini	<b>Arch.Luca Cubadda</b> PEC: cubadda.arks@pec.it
402 A	29/11/2017	Nei termini	<b>Jaff associati ingegneria e architettura</b> PEC: alessandro.jaff@pec.architettifirenze.it
409 A	29/11/2017	Nei termini	<b>RTP "ORTU E PILLOLA + DESSI' + GIOVANETTI"</b> E-mail studio@ortupillola.it. PEC: studio@pec.ortupillola.it
413 A	29/11/2017	Nei termini	<b>Tonino Tola Architetto</b> PEC: t.tola@anchor.it

415 A	29/11/2017	Nei termini	<b>Studio Amati srl</b> E-mail mail@studioamati.it PEC: studioamati@pec.it
418 A	29/11/2017	Nei termini	<b>RTP Nieddu – Piroddi – Nieddu</b> PEC: stefano@pec.studionieddu.com
425 A	29/11/2017	Nei termini	<b>DOTT.ARCH. CIRIACO SANNA</b> <b>VIA VERDI, 74 -08100 NUORO (NU)</b> PEC: CIRIACO.SANNA@ARCHIWORLDPEC.IT
430 A	29/11/2017	Nei termini	<b>Ing. Coghe Angelo</b> PEC: angelo.coghe@ingpec.eu
433 A	29/11/2017	Nei termini	<b>RTP Costituendo Presting srl – Ing Coni – Geol Fadda</b> PEC: prestring@pec.it
436 A	29/11/2017	Nei termini	<b>TELLUS ENGINEERING SRL... ..</b> <b>VIA GENOVA 6 09125 CAGLIARI.</b> PEC: tellus@gigapec.it
439 A	29/11/2017	Nei termini	<b>RTP. LAI-GHISU-FRAU- DELLA MARIANNA</b> <b>VIA DEI GRILLI 29</b> <b>CAGLIARI</b> PEC: marcello.lai@pec.eu
441 A	29/11/2017	Nei termini	<b>DOTT. ING. GIANMARCO MUREDDU</b> <b>DOTT. ING. ANTONELLO SECCHI</b> <b>DOTT. ING. PAOLA MACCIONI</b> <b>GEOM. CLAUDIO MURGIA</b> PEC: gianmarco.mureddu@ingpec.eu
444 A	29/11/2017	Nei termini	<b>Arch. Aron Murgia</b> PEC: a.murgia@anchor.it
448 A	29/11/2017	Nei termini	<b>Ing. Diego Porcu</b> <b>Via f.lli Kennedy n. 10</b> <b>08100 Nuoro</b> PEC: diego.porcu@ingpec.eu
452 A	29/11/2017	Nei termini	<b>Arch. Antonio Menecucci</b> PEC: antonio.menicucci@archiworldpec.it
454 A	29/11/2017	Nei termini	<b>RTP. URGU-SABA-PISANU -FLORIS</b> <b>VIA BAYLE 41</b> <b>CAGLIARI</b> PEC: arch.urgu.pec@architetticagliari.it
457 A	29/11/2017	Nei termini	<b>Ing. Gianmarco Manis</b> <b>via Gobetti6-09036-Guspini (SUD-SARDEGNA)</b> E-mail ing.manis@gmail.com PEC:gianmarco.manis@ingpec.eu
463	30/11/2017	Nei termini	<b>RTP. F. Galdieri, PROST srl, G. Galdieri, S. Nudda</b> E-mail franco.galdieri@prost.it



			PEC:franco.galdieri@archiworldpec.it
467 A	30/11/2017	Nei termini	Costituendo RTP Vincenzi- Sanna- Barraccu PEC: francescogiuseppe.sanna@archiworldpec.it
469 A	30/11/2017	Nei termini	Rossana Atena Via Ercolino Scalfaro 3/5 – 00144 Roma RM E-mail: rossana@atenastudio.it PEC: rossana.atena@archiworldpec.it
470 A	30/11/2017	Nei termini	COSTITUENDO R.T. Capogruppo Ing. GIAMPIERO LAVENA E-mail: giampierolavena@gmail.com PEC: giampiero.lavena@ingpec.eu
476 A	30/11/2017	Nei termini	Arch. Francesco Piga Via Tullio Busachi n. 7 09170 Oristano PEC: f.piga@anchor.it
477 A	30/11/2017	Nei termini	RTP ABEILLE Loche – Campus- Meli- Pintor- Porcu- Sechi Studio Associato PEC: a.loche@anchor.it
481 A	30/11/2017	Nei termini	MARIANNA MASULI VIA MUGINA 26 08100 NUORO PEC: marianna.masuli@archiworldpec.it
485 A	30/11/2017	Nei termini	Ing Melis Renato PEC: renato.melis2@ingpec.eu
487 A	30/11/2017	Nei termini	Architetto Antonio Dejuà Via Vittorio Emanuele n.64, 08022 Dorgali (NU) PEC: antonio.dejua@archiworldpec.it
497 A	30/11/2017	Nei termini	Arch. Alberto Antioco Loche Via F. criski n. 8 09170 Oristano (OR) E-mail arch.loche@gmail.com PEC:a.loche@anchor.it
501 A	30/11/2017	Nei termini	Ing. Niffoi Franco PEC: franco.niffoi@archiworldpec.it
506 A	30/11/2017	Nei termini	Costituendo R.T.P. Ing. Emiliano Fini,Arch. Caterina Calvisi, Arch. Maria Grazia Calvisi emiliano.fini77@gmail.com e.fini@pec.ording.roma.it
507 A	30/11/2017	Nei termini	Ing.Tendas Emanuele PEC: emanuele.tendas@pec.it

510 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<b>R.T.P. LOBINA</b> <b>PEC: stefanlobina@pec.it</b>
516 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<b>ARCH. ROBERTA BARTOLONE</b> <b>Cannaregio 5150 A 30121 Venezia</b> <b>PEC: arch. bartolone@pec.it</b>
517 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<b>Ing. Carlo Pisanu</b> <b>PEC: carlo.pisanu@ingpec.eu</b>
522 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<b>ing. Palmas Antonio Diego</b> <b>via Spano n.16 - 09170 Oristano</b> <b>PEC: antoniodiego.palmas@ingpec.eu</b>
524 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<b>Arch. Nazario A.M.Fusco</b> <b>PEC: arch.nazariofusco@architetticagliari.it</b>
525 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<b>ARCH. ROBERTA SATTA</b> <b>PEC: r.satta.pec@architetticagliari.it</b>
526 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<b>Arch Simona Barbara Sanna</b> <b>PEC: SIMONA.SANNA@ARCHIWORLDPEC.IT</b>
532 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<b>ARCH. SALVATORE ZANDA</b> <b>PEC: zanda.s.pec@architetticagliari.it</b>
539 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<b>RTP SPA SRL</b> <b>Piazza Garibaldi 4 Cagliari</b> <b>PEC: spacagliari@pec.it</b>
540 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<b>Ing. Francesco Zucca</b> <b>E-mail ingfrancescozucca@gmail.com</b> <b>PEC: francesco.zucca@ingpec.eu</b>
544 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<b>Ing. Oggianu Francesca</b> <b>PEC: francesca.oggianu@ingpec.eu</b>
556 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	<b>ING Sedda Michele</b> <b>PEC: michele.sedda@ingpec.eu</b>

**Allegato B1 - DITTE NON AMMESSE**

<b>PROT.</b>	<b>DATA PROT.</b>	<b>ORA ARRIVO</b>	<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>MOTIVO ESCLUSIONE</b>
288 A	22/11/2017	<i>Nei termini</i>	Ing. Alessandro Ragnedda Via Mameli, 21 07021 Arzachena - SS Pec: alessandro.ragnedda@ingpec.eu	Carenza documentazione non sanata ai sensi dell' art. 83 D.Lgs 50/2016 come da richiesta inoltrata via PEC prot. 55/2018
308 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	Carta Antonio Michele Via Ariosto 28 07026 Olbia (SS) E-mail cartamich@tiscali.it PEC: antoniomichele.carta@geopec.it	Carenza documentazione non sanata ai sensi dell' art. 83 D.Lgs 50/2016 come da richiesta inoltrata via PEC prot. 49/2018
422 A	29/11/2017	<i>Nei termini</i>	RTP Ing. Luigi Cannas Pec: l.cannas@anchor.it	Carenza documentazione non sanata ai sensi dell' art. 83 D.Lgs 50/2016 come da richiesta inoltrata via PEC prot. 52/2018
514 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	Carta Antonio Corso Vittorio Veneto, 247 08021 – Bitti (NU) E-mail – studiocardanto@tiscali.it PEC: - antonio.carta@geopec	Istanza presentata non si riferisce alla procedura in oggetto
551 A	30/11/2017	<i>Nei termini</i>	RTP Ing. Marcello Calia Via Salaris 14 08100 – Nuoro PEC: marcello.calia@ingpec.eu	Mancanza dei requisiti richiesti dall' Art. 10.3 lett c) dell' Avviso

Il Presidente (Ing. Marino Satta) F.to in originale

Il Testimone (Dott.ssa Graziella Deledda) F.to in originale

Il Testimone e verbalizzante (Dott.ssa Dina Liana Ghisu) F.to in originale